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Quadro economico
Comune di San Teodoro (OT) — Rinnovo concessianarmiale per posa di un pontile

COMUNE DI SAN TEODORO
PROVINCIA DI OLBIA - TEMPIO

RINNOVO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE N°12793 DEL 29 /06/2012
PER LA POSA DI UN PONTILE IN LOCALITA" SALINA BAMBA

PROGETTO DEFINITIVO

QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA

La spesa complessiva occorrente per la realizzazione dei lavori compresi nel
presente progetto ammonta a complessivi € 400 000 come indicato nel sotto indicato
Quadro Economico.

Esso é suddiviso in:

Lavori a base d’asta , comprendente i lavori a corpo soggetti a ribasso per un
importo di € 256 200,00 nonché gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per
'importo di € 10 800,00, il cui ammontare verra meglio calcolato nel progetto esecutivo ai
sensi del D.P.R. n. 222/2003 e della Direttiva dell’Autorita su LL.PP.

Somme a disposizione dell’Amministrazione comprendenti:

- una somma per la realizzazione dell'impianto elettrico;

- una somma per il pagamento degli allacci idrico ed elettrico;

- una somma per il canone demaniale, la cauzione e gli altri oneri di concessione;

- una somma per imprevisti ;

- un fondo per accordi bonari di cui all'art. 12 del D.P.R. 554/99 pari al 3,00%;

- le spese tecniche per le varie fasi di progettazione e per il coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, nonché La direzione
dei lavori, comprensivo dei contributi di legge;

- una somma per le spese di pubblicita;

- una somma per eventuali verifiche tecniche e per il collaudo;

- I'LV.A. al 21% sull'importo dell'appalto e sulle somme a disposizione;

- il contributo dovuto per I'Autorita di Vigilanza.

Non e stato compreso I'accantonamento per revisione prezzi (art. 133, comma 7

D.lgs 163/2006), in quanto i lavori avranno durata inferiore allanno, mentre e stata

prevista una somma pari al 2% per gli incentivi e spese per il personale
dellAmministrazione, come stabilito dall’art. 92 del Digs 163/2006.
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| prezzi adottati per la determinazione del costo dell'opera, che verra appaltata a
corpo, non essendo contemplati nel prezziario regionale,sono stati determinati da apposite
analisi, rapportate al tipo di intervento e dipendenti dal sito particolare in cui si svolgono i
lavori, elaborate secondo quanto stabilito dallart. 34, comma 2, del Regolamento
554/1999.

Il quadro economico della spesa e cosi riassunto:

COMUNE DI SAN TEODORO
Provincia di Olbia-Tempio
PROGETTO DEFINITIVO
RINNOVO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE N°12793 DEL 29 /06/2012
PER LA POSA DI UN PONTILE IN LOCALITA' SALINA BAMBA
QUADRO ECONOMICO
IMPORTI
N° DESCRIZIONE EURO
Parziali Totali
A IMPORTO A BASE D'ASTA
1 FORNITURA E POSA PONTILI 225 000,00
2 ACCESSORI PER ORMEGGIO IMBARCAZIONI 16 500,00
3 PREDISPOSIZIONE IMPIANTO IDRICO ED ELETTRICO 14 700,00
Importo lavori soggetti a ribasso 256 200,00
Oneri della sicurezza 10 800,00
Totale oneri sicurezza non soggetti a ribasso 10 800,00
IMPORTO A BASE D'ASTA 267 000,00
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
1 Impianto elettrico 5500,00
2 Allacciamento a pubblici servizi (acqua e E.E.) 2 500,00
3 Acquisizioni aree (canoni demaniali, cauzioni, ecc.) 5000,00
4 Imprevisti : 2,5% circa 6 700,00
5 Accantonamento Art. 12 DPR 207/2010 (3%circa) 8 000,00
6 Spese tecniche (Progettazione, Sicurezza, D.L.,ecc.) 26 700,00
7 Spese per pubblicita 2500,00
8 Spese per verifiche tecniche e collaudo 2 150,00
9 Per I.V.A. sull'importo a base d'asta e somme a
disposizione da1a8:21% 68 470,00
10 Contributo Autorita Vigilanza 140,00
11 Incentivi e spese personale Amm.ne: 2% 5 340,00
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE 133 000,00
IMPORTO COMPLESSIVO 400 000,00
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